Specyfikacje Techniczne dla robét drogowych D.00.00.00 — Wymagania ogdlne

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymaganigol@e” odnosi g do wymaga wspdlnych dla
poszczegdinych wymagiagechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zogtamykonane w
ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokotka wraz z
obejsciami miejscowdaci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatjzeobot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejgujymagania wspolne dla robot eligeh nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysakowych

D.01.02.01 Usuncie drzew i krzakow

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drog, ogradzezepustéw

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaeiV Ikat.

D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa i regulacjaokgciowa urzdzen podziemnych
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D.04.02.02A Wzmocnienie podita geowtoknin

D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnegjoilstowanego mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podiz kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01 Podbudowa betonowa

D.04.08.01  Wyréwnanie podbudowy mieszankneralno-asfaltow
D.05.01.03 Nawierzchniavirowa

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowyalzimno




D.00.00.00 - Wymagania ogoélne Spdaje Techniczne dla robét drogowych

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowowciekow
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami
D.06.03.01  Uzupetnianie poboczy
D.06.04.01 Oczyszczanie rowéw z namutu

D.07.02.03  Stupki prowadee i kravedziowe

D.07.03.01  Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylemstrzegawczych)
D.07.05.01 Bariery ochronne

D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszy

D.08.01.01  Krawzniki kamienne

D.08.02.01  Chodniki z ptyt betonowych

D.08.02.02  Chodniki z brukowej kostki betonpwe

D.08.03.01  Obrza betonowe

D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z betonowe]j kogikilkowej
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D.09.01.01  Wykonanie trawnikdw dywanowych

D.10.08.01 Budowa ogrodzenia z siatki stalowej
D.10.08.02  Zatoka do kontroli pojazdow
D.10.08.03  Przesumie istniegcych kapliczek i krzyy
D.10.08.04  Naprawa betonowych cokotow ogradze

Wytyczne techniczne obowdujace na drogach wojewddzkich zatizanych przez Podlaski Zadz
Drog Wojewddzkich w Biatymstoku:

04.03.01a - Wytyczne techniczne — Zwania m¢dzywarstwowe oraz pgtzenia i grubgci
pakietow warstw

04.04.02- Wytyczne techniczne — Podbudowa z kruszywa 0/Bfybo grub. 20 cm

04.03.07a - Wytyczne techniczne — Beton asfalt®@y22 do warstwy podbudowy olagbnej
ruchem KR5-KR6

05.03.05b - Wytyczne techniczne — Beton asfaltdyl1l do warstwycieralnej obcizonej
ruchem KR5-KR6

05.03.05d - Wytyczne techniczne — Beton asfaltéyl6 do warstwy wizacej obcazonej
ruchem KR5-KR6
- Wytyczne techniczne — Wymagamobec badania typu mieszanki mineralno —

asfaltowe]
07.01.01 - Wytyczne techniczne — Oznakowanieguei
07.02.01 - Wytyczne techniczne — Znaki pionowenstrukcje wsporcze
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14.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pargj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagiujgco:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

145.

1.4.6.

14.7.

14.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
14.12.

1.4.13.

1.4.14.

14.15.

Budowla drogowa obiekt budowlany, niegbacy budynkiem, stanoygy cald¢ techniczno-ytkows
(drogp) albo jego ox¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (cbrekstowy,
korpus ziemny, wzel)

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub oefsuni jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupdgitoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zedanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budegan rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania palecénej korespondencji technicznej pedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonaaigrojektantem.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Irgynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoiaaz przez
Zamawiagcego, O ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wslaera), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania robotami i do
wyskpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kditra

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgapa awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchniukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ieftpenia.

Korpus drogowynasyp lub ta g&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagaiiogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceateria w nim konstrukcji nawierzchni.

Kstga obmiarow akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytarperowanymi stronami sycy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegg@otwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeape przez Zamawiapgo, niezigine do
przeprowadzenia wszelkich badlpréb zwizanych z ocerjakaici materialow oraz robdt.

Materialy- wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robot, zgodne z dokumentprpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgzekiora Nadzoru.

Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw zdaych do przejmowania i rozktadania efzeh od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&goimio oddziatywaniu ruchu i
czynnikOw atmosferycznych.

b) Warstwa wgzgca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudowy; zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c) Warstwa wyréwnawcza warstwa staca do wyrownania nierowst podbudowy luib profilu
istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowadolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ofpa od ruchu na podie.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetnigfa funkcje néne w konstrukcii

nawierzchni.
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f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetnigga obok funkcji nénych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzum przenikaniem @ztek podiaa. Maze
zawierg warstve¢ mrozoochrons) odgczapca lub odcinaica..

1.4.16. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiigie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodido zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsla
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlia
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmeoownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.19. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavai pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszycligstjednoczaie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podie - grunt rodzimy lub nasypowygy pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.21. Podige ulepszone nawierzchnt gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchyi
ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i vitawego wykonania nawierzchni.

14.22. Polecenie Byniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dajge sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.24. Przedsivzecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych Wwaglanie i przekroju podhmym) istniejcego

pokczenia.

1.4.25. Przepust obiekty wybudowane w formie zamétaj obudowy konstrukcyjnej, styce do przephywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowdndla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowazs¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.27. Slepy Kosztorys wykaz rob6t z podaniem ich dt (przedmiar) w kolejni technologicznej ich

wykonania.

1.4.28. Rekultywacja- roboty majce na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29. Zadanie budowlane cz$¢ przedsjwzigcia budowlanego, stanayea odebrg calgi¢ konstrukeyjm lub
technologiczg, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtighniczno-gytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu robét zeganych z budogy modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrora budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoda@ dokumentagjprojektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przak&\Vykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizeicjvspotrzdne reperow, wsposdne punktow gitdwnych oraz
wszelkie dane nieztine do ich zidentyfikowania w terenie, dziennikdwyl oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden egzemplarz ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzid@iaza ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub znisecateki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalvizgsny
koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactivie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsodanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa zostata wykonana na poesiejektu wykonawczego

Budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 673 wraz zdrogowymi obiektami inzynierskimi i

niezbedng infrastruktur a techniczmg na odcinku Dabrowa Biatostocka — Sokoétka wraz z

obejsciami miejscowdaci.

- dokumentagj projektova (projekt wykonawczy na roboty drogowe oraz prgjebtarzowe: na roboty
elektryczne, roboty teletechniczne oraz robotyAgraanitarnej)

- szczegotowe specyfikacje techniczne (specyfikaclaiczne wykonania i odbioru robét drogowych cohbt
brarrowych)

- przedmiar robot — kosztoryélepy” (przedmiar na roboty drogowe oraz na robapiowe)

1.5.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniuttabdu
Po przyznaniu kontraktu Wykonawcy zostanie przet@anasipujaca dokumentacja:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy drogowy

- projekt statej organizacji ruchu

- projekt budowy oswietlenia ulicznego

- projekt przebudowy linii napowietrznej nn i SN

- projekt przebudowy linii energetycznej 110 kV

- projekt budowy kanalizacji technicznej

- projekt przebudowy kanalizacji teletechnicznej

- projekt budowy elementéw kanalizacji deszczowej
- projekt przebudowy sieci wodocagowe;j

- projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej

- projekty drogowych obiektow inzynierskich

- projekty rozbiorki obiektow kubaturowych

- projekty nasadzeai

Dokumentacja projektowa jest dgsta do wgjdu oferentom w czasie opracowywania ofert cenowystedzibie
Zamawiajcego.

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez \Wykonagwc

Jéli w trakcie robét okze st koniecznym uzupelienie dokumentacji projektowejekezanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzaatzediay
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

153. Zgodn&’ robot z dokumentagjprojektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektore
Nadzoru Wykonawcy stanayiczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wcbligednym z nich g
obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calejudukentaci.

W przypadku rozbigngsci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow cixmjé nasfpujaca kolejnéé ich
waznasci okrelona w ,,0golnych warunkach umowy’”.
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Wykonawca nie ma wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotrinzyniera/Kierownika projektu, ktéry dokona odpowietirzmian lub poprawek.

W przypadku rozbiangsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z dokumentagrojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w Stdy uwazane za wartai docelowe, od ktdrych dopuszczalne
3 odchylenia w ramach okfenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwenwntow budowli mugzbye
jednorodne i wykazywiabliska zgodné¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie gypgekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nigipw petni zgodne z dokumentagrojektovs lub ST, | wplynie to na
niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdd niezwiocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenievaydw okresie trwania realizacii
kontraktu & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawryttierowi/Kierownikowi kontraktu do akceptacii
zatwierdzony przez zadc: drogi i organ zaeglzapcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieezesthot w
czasie trwania budowy.

W zalencici od potrzeb i pogbu robot projekt powinien byna bigaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agnruchu wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstailje i bdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczag takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniay ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocmion dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgldéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczag lzda akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwae publicznie przed ich rozpagiem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsca® i iléciach okrélonych przez Iyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych $tebedzie zatwierdzona przezzmiera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne lbda utrzymywane przez Wykonaax dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegzbrmagr zaptacie i przyjmuje ¢size jest wgczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiek znd i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dqtgcochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykezania robét Wykonawcadizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyastey,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki reg na celu stosowanie slo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgiizie uniké uszkodz# lub uchzliwosci dla oséb
lub wtasnéci spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegéiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych
2) srodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnychtapy Ilub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- midiwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgprzepisow ochrony przeciwgarowe).

Wykonawca bdzie utrzymywaé sprawny spkt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biebywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne duly skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi praepisazabezpieczone przed
dostpem osdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovpmaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialow wywohacych szkodliwe promieniowanie og¢aniu wikszym od
dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robdt kda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie oldiajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@drodowisko.

Materialy, ktore gszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, agdanczeniu robot ich szkodlivid zanika (np.
materialy pylaste) magoy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wynaigehnologicznych wbudowaniazée
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymé zgod na uycie tych materiatdbw od
wiasciwych organéw administracji pstwowe).

Jereli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie S€ a ich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagreeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyiaj

1.5.8. Ochrona wtasnszi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji na powierzchni ziemi i za grizenia podziemne, takie jak ruegy)
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawgago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca eagp@tasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalawzjidzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowEany jest umigic w swoim harmonogramie rezenazasow dla wszelkiego rodzaju robat, ktore
map by¢ wykonane w zakresie przaimia instalacji i ugdzer podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora
Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze rozpciezobot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instiégionawca bezzwiocznie powiadomiyniera/Kierownika projekiu

i zainteresowane Wadze oragliie z nimi wspolpracowat dostarezajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcactizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dezkia instalacji na
powierzchni ziemi i ugdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyghzez Zamawiggego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabudmieszkaniow Wykonawca tdzie realizowé roboty w sposob
powodugcy minimalne niedogodid dia mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzebizzavy w
gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziaaino

Inzynier/Kierownik projektu tdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pdigi \Wykonawg a
wiascicielami nieruchomia@i i dotyczicych korzystania z wiaséed i drog wewstrznych. Jednaie Inzynier/Kierownik
projekiu nie bdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nighbone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obgiesn osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sk do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie para zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w spostbagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzimiera/Kierownika
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projektu. Pojazdy i tadunki powodag nadmierne okgienie osiowe niedoly dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy i Wykonawcadirie odpowiedzialny za naprawszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniamidyniera/Kierownika projektu..

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawegltie przestrzegarzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoln@i Wykonawca ma obowaek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pergajcych odpowiednich wymagiaanitarnych.

Wykonawca zapewni icblzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpiecaag, socjalne oraz spta odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ori ZApewnienia bezpiecstwa
publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zazane z wypekieniem wymagakrelonych powyej nie podleggj odiebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zészenia przez kyniera/Kierownika projektu..

Wykonawca kbdzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymawenpo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemeyiy W zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgieato na polecenie Ayniera/Kierownika projektu.
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie padiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraimgejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregswv jakikolwiek sposob zwrane z robotami idolzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyakcpas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedapraw patentowych igdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszblkigymaga
prawnych odnanie wykorzystania opatentowanych adz lub metod i w sSposob agly ledzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniacagoistawiac kopie zezwoli inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegbwania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z gigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projekiu lub
specyfikacji dostarczonej przezyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowmosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktore speiniaap
materialy, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane robafgl lmbowhzywa® postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopmzépisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepmstwowe odnosgsk do konkretnego kraju lub regionu
mog; by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewysgajowny lub wyszy poziom wykonania hi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich \gprgnia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Raice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiami
musz by¢ dokiadnie opisane przez Wykongwe przedigone Irkynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wieiowe, budowle oraz inne pozostaia znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budoveggbuwazane za wiassé Zamawiajcego. Wykonawca
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zobowgzany jest powiadorilnzyniera/Kierownika projektu i pagiowa zgodnie z jego poleceniamizék w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty ilub wysit, op&nienia w robotach, #ynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamaw@ym i Wykonaweg ustali wydhienie czasu wykonania robot ilub wyséko
kwoty, o ktog nalery zwiekszy¢ cerg kontraktove.

2. MATERIALY

2.1.  Zrbdla uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanymonggstaniem jakichkolwiek materialtdw przeznaczorgoh
robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informantgcdice proponowanegaddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiediiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Irxyniera/Kierownika projektu.

Zatwierdzenie partii (€%ci) materialow z danegaodia nie oznacza automatyczuaeewszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badacelu udokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposdbagity spelniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie;pasbbot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wkzapc w to zrédla wskazane przez Zamawiggo i jest zobowrany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyqul rozpocxiem eksploataciirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponogvan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzefiniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admanjst
panstwowej i samogdowej do zatwierdzeniadynierowi/Kierownikowi projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziafido za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materialow z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméne z
dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo aidj z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskuiiu beda formowane w haidy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenulgmczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyetls wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadbadgidnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiera/Kierownika projektu, Wykonawca niedaie prowaddi
zadnych wykopow w obbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszinegme w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatow dmzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohaujcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiadow meaghy¢ okresowo kontrolowane przezyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbl? materialdbw mag by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lpdzie podstaw akceptacji okrdonej parti materiatow pod

wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projekiu &dzie przeprowadzat inspekaivwwtwomi kedh zachowane napujgce

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnienwspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheéa wytworni, gdzie
odbywa s} produkcja materialow przeznaczonych do realizapwy.
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2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadsge wymaganiom zostaprzez \Wykonawewywiezione z terenu budowyads ziazone w
miejscu wskazanym przezzymiera/Kierownika projektu. de Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
wzycie tych materiatdw do innych robotz e dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tyckeriaéw zostanie przewar-
tosciowany przez liyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykcaavykonuje na
wilasne ryzyko, liczc st z jego nieprzgciem, usunriciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane idgianio czasu gdyedds one potrzebne do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyjakoi¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dogpne do kontroli
przez Iyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego shteahia lpdg zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z zimierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem hwglow miejscach
zorganizowanych przez \Wykonavc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeali dokumentacja projektowa lub ST przewiduazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiadu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed ayciem materiatu, albo w okresie gizym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogizaj materiatu nie me by p&niej zmieniany bez
zgody Irkyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogaany do aywania jedynie takiego spima, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakas¢ wykonywanych robot.

Sprz:t uzywany do robét powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiad@od wzgtdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie momgaji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku etal takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezmiera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamislokggni w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniactyinera/Kierownika projektu w terminie przewidzianymows.

Sprz:t bedacy wiasnécia Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét ma eyitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrgingdowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy agnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw p@grdzagcych dopuszczenie
sprz:tu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewadjaziwosé wariantowego &ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizmiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyborwzyska jego
akceptag przed ayciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji lryniera/Kierownika projektu, nie me by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i narzia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy, zostarzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ogranidzebcihzenia na przy transporcie materiatow/sgiz na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigidriie zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypovagimkow i w
sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiakimiera/Kierownika projektu.
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Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takizhdkdw transportu, ktre nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych rob6t | wigiwosci przewaonych materiadow.

Liczbasrodkéw transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakgmi w dokumentaci
projektowej, ST i wskazaniachidmiera/Kierownika projektu, w terminie przewidziamymows.

Srodki transportu nie odpowiagep warunkom dopuszczalnych apeh na osie mag byé uxyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggikowanych drdég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagpomane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do tererawyud

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rpgpadinie z umow oraz za jaké zastosowanych materiatow
I wykonywanych robét, za ich zgodidaz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii
robot oraz poleceniamidyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metghigiywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidkoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwg&d wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami ¢daymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek bbu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan
jesli wymaga tego ledzie Inzynier/Kierownik projektu, poprawione przez \Wykonawea wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysbkorzez Iiyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialéd za ich dokladni.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdvdt dg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, rekiacji projektowej i w ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiynier/Kierownik projektu uwzgtni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatowivdadczenia z przesd, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wphn\geg na rozwzar kweste.

Polecenia liyniera/Kierownika projektudalg wykonywane nie paniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonagcpod grébg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytphnosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy nalsy opracowanie i przedstawienie do aprobagyriera/Kierownika projektu
programu zapewnienia jalay w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wyt@mya robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwargoijvykonanie robét zgodnie z dokumentgrpjektovs, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeyriera/Kierownika projektu.

Program zapewnienia jalabedzie zawier&

a)  czs¢ 0golry opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowaczeniot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i magowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementow robdt,

- system (sposoéb i proceguproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywanych robdét,

- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasvego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlpawadzenie bady
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- sposo6b oraz fogrgromadzenia wynikow baflgaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterugcych a take wycikganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesianblogicznym,
proponowany sposob i foerprzekazywania tych informacjiymnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotowopisupcy dla kaedego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i ugglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymazoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i galzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiadow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przatd ish wigciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procederrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwargiania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow robdt,

- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robot dlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykosamiaby oggmé zalazorg jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, véczapc personel, laboratorium, sghzzaopatrzenie | wszystkie wdzenia niezimine do
pobierania probek i batlanateriatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizymer/Kierownik projektu mze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia batlav celu zademonstrowani& poziom ich wykonywania jest zadowadst

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz robot zstaliwaoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymblwmentacii projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu biadach czstotliwas¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ékmae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Agnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane grizenia i spret
badawczy posiadgjwazng legalizags, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocijgnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2 niedocigniccia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigaoie do robot badanych materiadow i d@pye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtaisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem bhadaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prépektych na zasadzie,
7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji gnog z jednakowym prawdopodobwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez ayniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonada bada wykonywanych przez siyniera/Kierownika projektudoly
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakeapy przez liyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liyniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez \Wykonawgusungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyata pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryasnzviagcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pdkig gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezjymiera/Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiar6w lub batjaNykonawca powiadomi #yniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykamg@amiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §raigiich
wyniki do akceptacii liyniera/Kierownika projekiu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada jak
najszybciej, nie pniej jednak ri w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako Wyniki bada (kopie)
bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzestitug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, tiynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokorgnia kontroli,

pobierania probek i badania materiatdwradta ich wytwarzania, i zapewniona mgdhie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta miiaria

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikaslystemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawc

bedzie oceniazgodné¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawieikdw bada dostarczonych przez

Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu mee pobieré prébki materiatow i prowadzbadania niezaleie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to lrynier/Kierownik

projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iudattowych

bada, albo oprze siwytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgotdnmateriatow i robét z dokumentagj

projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtomyab dodatkowych bada pobierania prébek

poniesione zostaiprzez \WWykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mze dopyci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiagia)

1. certyfikat na znak bezpieemtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
*  Polskg Normg lub
*  aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumentyvymagane przez ST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéjace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadad wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razieby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badigds dostarczone przez Wykonawc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefijich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnypowdzujgcym Zamawiajcego i Wykonawg w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy amak okresu gwarancyjnego. Odpowiedziginaa

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhawacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyells dokonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpigestea

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejstimidowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalaizap

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskabsivego. Zapisydaly czytelne, dokonane trvgaechnilg, w

porzdku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumdxitly oznaczone kolejnym numeremaeahika i

opatrzone dai podpisem Wykonawcy i iyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnii:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@@go dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przezgniera/Kierownika projektu programu zapewnieniajaki harmonogramaow robat,

- terminy rozpooxia i zak@czenia poszczegoélnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzgrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zaniksch i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbiorow
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagupowietrza w okresie wykonywania robot podlggath ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opgedokumentacii projektowe)j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedrakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotycce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki preg@dzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli dgsoem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediagone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennikadamg \Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujgymera/Kierownika projektu do ustosunkowania Birojektant

nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleaa/Nykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozvgalgna rozliczenie faktycznego pgsit kaxdego z elementow robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob aoty w jednostkach przsiych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodridub certyfikaty zgodnii materiaddw, orzeczenia o ja@komateriatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki bads\ykonawcy i Zamawiagego powinny h§ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny by
udostpnione na kadezyczenie liyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczg,sbprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) ngatijigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

Cc)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneouvy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaowdebezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgo jenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budoegs lzawsze dogbne dla liayniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dubntacy projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pawaaehiu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmméeB dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych \dlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. g&ine dane zostapoprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu nagonie.

Obmiar gotowych robotdozie przeprowadzony z gstaicia | w czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawegi Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Diugaosci i odlegtdci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngidp obmierzone poziomo wzctinii
osiowe)j.

Jali Specyfikacje Techniczne viteiwe dla danych robét nie wymag#ggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni

jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo,etls wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétg bzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i1 sprt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spgz wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadolzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweehy przez \Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
robét.

7.4. Wagi i zasady waenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb goty zachowanie dokladéc wg norm
zatwierdzonych przez agniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robéakeet w przypadku
wystpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oliiezeds wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elagci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miggg&are mog by¢ dohczone w formie oddzielnego zetnika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodrzdngynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b)  odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigalad jakasci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior roboét zanikagych i1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umtiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolpestpu robot.

Odbioru robét dokonuije #ymier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dentgka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem tiayniera/Kierownika projektu. Odbiortzie przeprowadzony niezwiocznie, nieiié] jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieimentow zawierggych
komplet wynikbw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z dokumentac
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie $id i jakasci wykonanych azci robot. Odbioru ggciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.dambot dokonuje kynier/Kierownik projektul.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzesmgo wykonania rob6t w odniesieniu do ickadlpjakdci i
wartcci.

Calkowite zakéaczenie robot oraz gotoédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienianpimie o tym fakcie Iiyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot nggitw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowlickc od dnia potwierdzenia
przez Irtyniera/Kierownika projektu zakozenia robét i przggia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.1.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacporez Zamawiggego w obecrigi Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jd@kmwej na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgosiovykonania rob6t z dokumentac
projektov i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapdzaaeslizag ustalé przygtych w trakcie odbiorow robét zand@ych i
ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania tohieliajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét péjoraych [ub robdt uzupetniglych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyéana ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjiste jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeytaojektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wphwu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigstae ruchu, komisja dokona p@i, oceniaic pomniejszom
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagezyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru catetgo robot jest protokét odbioru ostatecznegot robo

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolxamy przygotowanasgpujace dokumenty:

dokumentagj projektovs, podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumesidowy i ew. uzupehigge lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodni wbudowanych materialdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

oping technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do

dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot toygazych (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, Swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazeych robot wigcicielom uradze.

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjregmaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadigm przygotowania dokumentacyjnego e lgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykomamyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisyoboty poprawkowe lub uzupelsjeg eda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiagego. Termin wykonania robot poprawkowych i rolabipetniagcych wyznaczy komisja.

=

Noo,rwd

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybldtrawizanych z usuetiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie guggiaym. Odbior pogwarancyjnytizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzghieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiétexstny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykopaa jednosi obmiarove ustalol dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji lagzbwe] kdzie uwzgtdnia& wszystkie czynni,
wymagania i badania sklagizg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentaciji projektowe.

Kwoty ryczattowe poszczegdlnych pozycji kosztorygdw(ceny jednostkoweptl ponadto obejmowia
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- robocizg bezpéredny wraz z towarzysgymi kosztami

- wartg¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyn@yawentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.

- wartag¢ pracy spratu wraz z towarzygeymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obawmiajacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najenliczac podatku VAT.

Podstaw ptatngci czesciowych jest cena jednostkowa skalkulowana przekdgwe za odebram
jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Suma ptatia@zesciowych danej pozycji
kosztorysu nie mie przekroczy catkowite] wartdci pozycji podanej w kosztorysie ofertowym.

Podany sposob rozliczenia dotyczy wszystkich pazkogztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne ST D.M.00.000

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warahkelone w wiw dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacjiu obejmuije:
(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi ingtgfami projektu
organizacji ruchu na czas budowy wraz z dostarzekopii projektu liaynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigmikagacych z posfpu robot
(c) ustawienie tymczasowego oznakowanigviglenia zgodnie z wy maganiami bezpiéstea ruchu.
(d) optaty/dzietawy terenu
(e) przygotowanie terenu
(f  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, clilailv, kraveznikow, barier, oznakowid drenau.
(@ tymczasowa przebudowaagzer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacjiu obejmuije:

(@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigtymczasowych oznakowpionowych, poziomych, barier i
Swiatet

(b) utrzymanie plynn@i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazd6w i organizaagghu obejmuje:
(@ usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRIN89, poz. 414). wraz z fadejszymi zmianami

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budawaicz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.R.2\z 1995 r.,poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publinzidz: U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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