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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowe drenazu melioracyjnego w granicach pasa drogowego projektowane;j
drogi dojazdowej do firmy Samasz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie drenazu.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- podiaczenie kanatéw 1 wpustow deszczowych,

- kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami.
1.4.1. Drenaz - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
1.4.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢sé
komory roboczej 1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kolowa - studzienka z komorg roboczg w ksztalcie kota w planie.
1.4.8. AO/H//1 wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepltywu wod.

1.4.10. Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, a rz¢dng spocznika przy Scianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
1.4.12. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.



2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrddtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem za
wykonang prace.

2.1. Rozwiazania techniczne

Na trasie projektowanej drogi dojazdowej do firmy Samasz wystepuja urzadzenia melioracyjne w
postaci saczkow DN 50 1 1 zbieraczy DN 125 wykonane z rur ceramicznych. Podczas
wykonywania drenowania nie wykonano szczegolowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejacych
urzadzen.

Orientacyjng lokalizacj¢ zbieracza i saczkow pod projektowana droga dojazdowa przedstawiono
na podstawie archiwalnych materiatow projektowych pozyskanych z zasobow Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku.

Istniejace drenowanie zostato utozone na gtgbokosci od 0,9 do 0,95 m pod powierzchnig
istniejgcego terenu. Nawierzchnia projektowanej drogi dojazdowa bedzie wykonana na nasypie
wysokosci ok 0,8 m ponad istniejacy teren.

W zwiazku z tym istniejace urzadzenia melioracyjne w postaci saczkéw i zbieracza, przebiegajace
pod projektowang droga, przewidziano do przebudowy.

Na odcinku W1 — T3 projektuje si¢ kanatl petny z rur PCV klasy SN 8 o $rednicy DN 160 mm.
Ulozenie rur na podsypce wyrownawczej piaskowej gr 10 cm.

W punkcie W 1 zaprojektowano nowy typowy prefabrykowany wylot kanatu do rowu dla srednicy
DN 160 PCV. Istniejacy odcinek rowu od projektowanego wylotu W1 do wlotu do cieku wodnego
Rudnia Goérna, zaprojektowano do renowacji poprzez odmulenie i zabezpieczenie dna skarp nowa
kiszka faszynowg. W/w odcinek rowu ma dtugos¢ 87m.

Odcinek T1-T2-D1 zaprojektowano z rur drenazowych DN 113 PCV klasy SN 4.

Odcinek T3-D2 zaprojektowano z rur drenazowych DN 160 PCV klasy SN4.

Ulozenie drenazu nalezy wykona¢ w obsypce drenazowej ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm.
Grubos¢ podsypki i1 obsypki 20 cm w ostonie z geowtdkniny.

W punktach T3 i D2 przyje¢to polaczenie rur DN 160 PCV projektowanych z istniejacymi DN 125
kam. Do polaczenia nalezy zastosowac ksztaltki przejsciowe dostgpne w technologii rur PCV 1
kamionkowych.

W punkcie T2 nalezy zastosowac trojnik DN 110/110 PCV, nastepnie ksztattki przejsciowe dla
istniejgcych saczkow drenarskich DN 50 z rur kamionkowych oraz ksztaltke przejsciowa dla
projektowanych rur drenazowych DN 113 PCV w kierunku potaczenia D1. W miejscu potaczenia
rur projektowanych z istniejagcymi w punkcie D1 nalezy zastosowac ksztattke przejsciowa PCV /
Kamionka.

Dopuszcza si¢ alternatywnie zastapienie ksztattek przejsciowych PCV/kamionka manszetami
gruntoodpornymi typu N firmy INTEGRA.

Obsypke 1 zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proktora do rzednej
projektowanego terenu. Poza obrysem projektowanej drogi obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do
85% zmodyfikowanej wartosci Proktora na wysoko$ci min 30 cm ponad wierzch rur drenarskich.
Dtugosci projektowanych rur:



- DN 160 PCV SN 8 — 24m

-DN110PCV SN8—-4m

-DN 113 dren -16,5m

- DN 160 dren — 42,5 m.

Laczna dlugos¢ zaprojektowanych rur L = 87 m.

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy.

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywac¢ w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesuni¢ciem z utozeniem rownolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym skladowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamkni¢tym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Scieckowe oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowac¢ pod
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.3. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwos$ci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po



akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robodt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegotowej Specyfikaciji
Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementoéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materialow na terenie budowy nalezy uzywaé¢ zurawi samochodowych
o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych
przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy drenazu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy. Usuni¢cie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.

Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.

Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg przy przekroczeniu pod istniejagcymi
drogami lokalnymi. Zdj¢ty material nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia
przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.



5.3. Roboty ziemne

Calos¢ wykopow pod drenaz wykonywac¢ jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne

szalowane, stosujac w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne i rgczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywac¢ zgodnie z normag BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,,Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiang¢ cato$ci gruntu na
grunt mineralny, piasek $rednioziarnisty.

Zaktada si¢ odwoz mas ziemnych odlegto$¢ do 10 km na miejsce skladowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje si¢ wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w.,
glebione mechanicznie koparka podsiebierng. W trakcie wykonywania robdt ziemnych
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowe] przyjeto
odwodnienie za pomoca igtofiltrow wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @
150 mm. Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci igtofiltréw przedstawiono na profilu podtuznym.
Pompowana wode z iglofiltrow odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejagcych rowow lub za
posrednictwem uprzednio wykonanego odcinka drenazu do rowu melioracyjnego..
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dlugosci igtofiltréw przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopow z podziatem na rodzaj odwodnienia:
- iglofiltry L= 87 m.
Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sq do wielokrotnego zastosowania.
Obliczenie godzin pompowania wody
Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:

Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomocg iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomocg igtofiltrow,
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
Ilo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu:

Wyszczegdlnienie Iglofiltry
Dren L=287
C=0,522
N=1

Ngi = 300




5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntdw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku,
pospotki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montazowe

Sposoéb budowy kanalu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z

Dokumentacja Projektowg oraz spetnia¢ warunki okre§lone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatlu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej
jak i pionowe;j.

5.6.1. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolac;ji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trojnoga z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utozonym
odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyrownac¢ podtoze podsypka z
dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatlu przed zamuleniem
woda deszczowa. Po utozeniu kanatu 1 wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy wykona¢ piaskowsg
obsypke rur do wysokos$ci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz */4
srednicy kanatlu. Ze szczeg6lng staranno$ciag nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury 1 obiektow mozna przystapi¢ do zasypania
wykopu. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych,
zelbetowych 1 stalowych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komor 1 innych, nalezy
przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci
materialdow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubos$ci 0,25 m z zaggszczeniem
recznym lub mechanicznym. Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od roOwnomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin". Ubicie
piasku recznie ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy
niebezpieczne;.

Studzienki i1 inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme znacznikowa z PVC z wktadka

metalowa.

5.7.3. Zasypanie rurociagéow do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zageszczaniem



mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajacych
ponizej zwierciadla wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze $cianka dociskowa.

5.9. Rozbiorka nawierzchni

Nie przewiduje si¢ rozbiorki nawierzchni.

5.10. Odbudowa nawierzchni

Nie przewiduje si¢ odbudowy nawierzchni.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca. Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku



ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Korekta ewentualnych btedow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta
umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej s3:

1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

1 szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoly wszystkich odbiorow robét zanikajacych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr kanalizacji obejmuje:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podiloze, fundamenty, izolacje)
- odbidr koncowy obejmujacy wszystkie elementy robdt objete n/n specyfikacja

- odbior ostateczny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot. Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatéw, wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, utozenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i $cickowych, utozenie przykanalikéw,
wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacj¢ wlazow studzienek Sciekowych i1 kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,
D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701



PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna.

Obiekty 1 elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu 1 znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy 1 okre$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy
asfaltowe 1 smotowe. Metody badan. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor asfaltowy do
gruntowania. Cegla kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowiqzujgce normy i

przepisy.



